

内蒙古兴安银铅冶炼有  
限公司-食堂装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年   月   日

复 核 时 间：            年   月   日













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600×600铝扣板 3. 压条材料种类、规格：25mm×25mm直角铝条	m2	409.82			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板 3. 压条材料种类、规格：板缝粘贴胶带	m2	565.03			
3	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：U形铝方通 3. 压条材料种类、规格：板缝粘贴胶带	m2	488.4			
4	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板造型 3. 压条材料种类、规格：板缝粘贴胶带	m2	148.02			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色：白色墙板 4. 压条材料种类、规格：25mm×25mm直角铝条	m2	616.53			
6	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：橡木纹木质墙板面层 4. 压条材料种类、规格：25mm×25mm直角铝条	m2	247.34			
7	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格：	m2	247.34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂  
堂装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			暖色麻布墙板面层 4. 压条材料种类、规格:25mm×25mm直角铝条					
8	011208001001	柱（梁）面装饰		m2	72			
9	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800浅灰色通体砖 3. 嵌缝材料种类:美缝	m2	974.35			
10	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800×800灰色防滑砖 3. 嵌缝材料种类:美缝	m2	414.59			
11	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:400×400灰色防滑砖 3. 嵌缝材料种类:美缝	m2	66.27			
12	011105006001	金属踢脚线		m	379			
13	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖400*800 2. 缝宽、嵌缝材料种类:美缝 3. 部位:后厨墙面贴砖	m2	1084.03			
14	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2. 乳胶漆两遍 3. 部位:石膏板吊顶及其他需要修补房间	m2	1201.45			
15	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质:打饭窗口窗台板	m2	24.86			
16	010810004001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板打底,面层石膏板 2. 刮腻子两遍	m	8.8			
17	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:两个钢制防火门	m2	6.3			
18	010801001001	木质门	1. 一层二层门安装	樘	28			
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:定制肯德基钢化玻璃门	m2	19			
20	010807001001	金属(塑钢、断	1. 框、扇材质:断桥铝塑	m2	216.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:散热器 2. 材质、规格:De32PPR热水管 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:强度、严密性试验	m	1016.87			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:厨房 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De100PVC排水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	40			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:厨房 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De150PVC排水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	40			
4	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:门厅暖气改为铸铁760型	组	2			
5	031005001002	铸铁散热器	1. 落地式改为挂式散热器 2. 除窗户口以外铜铝复合散热器650mm一组20柱	组	21			
6	031005001003	铸铁散热器	1. 落地式改为挂式铜铝复合散热器 2. 窗户口距地1300mm一组10柱	组	22			
7	031003003001	采暖管道铜质阀门	1. 类型:采暖铜质阀门 2. 规格、压力等级:De32	个	60			
8	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:安装洗脸盆 冷热水连接塑料管 2. 附件名称:九牧	组	4			
9	031004016001	厨宝安装	1. 类型:安装卫生间厨宝	套	4			
10	03B003	不锈钢拖布池	1. 定做不锈钢拖布池 2. 规格尺寸:7500mm×500mm×300mm	项	1			
11	03B004	隔油池	1. 规格尺寸:2860mm×1800mm×3000mm	项	1			
12	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



























# 规费、税金项目计价表

工程名称：设计费

标段：内蒙古兴安银铅冶炼有限公司-食堂装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：